# SMLOUVA O DÍLO č.

**uzavřená podle § 536 - 565 a § 261 - 408 obch. zák.**

**I. Smluvní strany - jejich obchodní názvy:**

**A) Objednatel:** **Obec Ovesné Kladruby**
**Ovesné Kladruby**
IČ : 00572667
Statutární zástupce: Aurelie Skřivanová, starostka obce

**B) Zhotovitel:** **ELČI s.r.o., Lidická 10, 351 01 Františkovy**

bankovní spojení: KB a.s.
č.ú.: 78-2194290227 / 0100
IČ: 263 69 818
DIČ:CZ26369818
Statutární zástupci ve věcech této smlouvy: Petr Čížek - jednatel

Pokud ve věcech smlouvy budou jednat zástupci obou stran na základě plné moci, tuto odevzdají druhé straně.

**II. Předmět smlouvy a určení smluvního závazku:**

**II.1. Určení díla:**

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo (stavbu):

## „Odkanalizování obce a zřízení ČOV Ovesné Kladruby"

veškeré dodávky a práce se stavbou spojené. Kvantitativní a kvalitativní podmínky dodávky a rozsah jednotlivých objektů je dán projektem pro stavební povolení, který zpracoval Ing. Arch. Miroslav Míka a soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací, kterou zpracovala společnost Future Bau s.r.o..

2) Zhotovitel provede dílo v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy, jinak samostatně a s plnou odborností.

**3) Práce provede zhotovitel podle:**

A) výše uvedené dokumentace, závazně odsouhlasené zhotovitelem jako podklad pro stanovení množství, jakosti a ceny díla,

B) podmínek vodoprávního povolení, stavebního povolení, dokladů a vyjádření dotčených orgánů a organizací ze stavebního řízení, platných ČSN a obecně závazných předpisů,

C) podmínek uvedených v zápise o předání staveniště

D) dalších písemných pokynů objednatele podle § 551 a § 561 obch. zákoníku.

**4) Do předmětu plnění dále patří:**

A) dodání dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického zaměření v digitální formě v termínu předání dokončeného díla

B) účast zhotovitele na vyzvání objednatele při kolaudačním řízení,

C) provedení předepsaných revizí a zkoušek rozvodů

D) zajištění likvidace stavební suti a přebytečného výkopku

E) úhrada nákladů spojených s odběrem vody a el.energie potřebných pro stavbu

F) zajištění přístupů a příjezdu ke stávajícím objektům při provádění díla a provoz na komunikacích (pěších i vozidlových)

G) uvedení prostor dotčených výstavbou do původního stavu resp. do stavu předepsaného projektem

**II.2. Změna díla:**

1) Pokud některá dokumentace uvedená v čl. II., bodě 1) bude zhotovená či vydaná a odsouhlasená oběma smluvními stranami po uzavření a odlišně od ustanovení této smlouvy o dílo, smluvní strany se zavazují k úpravě příslušné části smlouvy písemnou dohodou.

2) Objednatel nebo zhotovitel mohou písemně navrhnout jakékoliv změny díla - vícepráce nebo méněpráce (dále jen "změna díla") s tím, že jestliže to bude nutné, smluvní cena díla se přiměřeně této změně díla vůči celému dílu upraví vzájemnou dohodou smluvních stran v dodatku této smlouvy. Dodatečné zvýšení či snížení nákladů nebo smluvní ceny bude stanoveno kalkulací zhotovitele při použití jednotkových cen dle původní nabídky zhotovitele. Pokud nebudou tyto ceny v nabídce zhotovitele k dispozici, budou použity ceny podle ceníků stavebních a montážních prací společnosti URS Praha vydané pro příslušné čtvrtletí, ve kterém byly změny díla navrženy. "Vícepráce" jsou činnosti a/nebo dodávky dodatečně vyžádané objednatelem nebo činnosti a/nebo dodávky navržené dodatečně zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem formou písemného dodatku ke smlouvě. "Méněpráce" jsou činnosti a/nebo dodávky, které se nebudou na základě požadavku objednatele nebo dohody smluvních stran realizovat, nebo které nebude nutno realizovat z rozsahu předmětu smlouvy při dosažení účelu této smlouvy.

3) Veškeré vícepráce, které vzniknou při realizaci díla, budou předem a v nezbytně nutném rozsahu zhotovitelem zapsány do stavebního deníku viceprací. Po odsouhlasení budou tyto zápisy podkladem pro čerpání rozpočtové rezervy, případně vystavení dodatku smlouvy o dílo. Obdobně platí toto ustanovení pro případné méněpráce.

4) V případě, že dojde ze strany objednatele podstatným způsobem k omezení rozsahu díla či zastavení prací na díle, dohodly se smluvní strany, že objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a prokázané náklady spojené s tímto omezením či zastavením, avšak zhotovitel nemá nárok na ušlý zisk.

5) Pokud objednatel navrhuje konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.

## III. Místo plnění:

Stavba bude provedena, dokončena, předána a převzata na staveništi v obci Ovesné Kladruby.

## IV. Doba plnění:

| | |
|---|---|
| 1) Zahájení | do 6 měsíců od podpisu SOD a předání staveniště nejpozději však 30 dní po podpisu smlouvy se SFŽP |
| 2) Dokončení | do 16 měsíců od zahájení prací |

## V. Provádění díla:

1) Zhotovitel zavede při zahájení na stavbě stavební deník o průběhu prací na stavbě a pro písemný styk objednatele a zhotovitele ve věcech provádění stavby. Deník bude veden v originále se dvěma kopiemi, první kopii obdrží objednatel, druhou zhotovitel. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba zhotovitele dle čl. V., bodu 6) v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen vyjímečně tak může učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Deníky uschovává zhotovitel 10 let od odevzdání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen uložit druhou kopii denních záznamů odděleně od originálu, tak aby je měl k dispozici v případě ztráty originálu. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího.

2) Pro odpověď druhé strany ve stavebním deníku se stanovuje lhůta 3 pracovních dnů, jinak se druhá strana dostane do prodlení, s důsledky podle § 365 - 386 obch. zák. V případě nepřítomnosti stavebního dozora, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo mailem na adresu objednatele a doručením začne plynout třídenní lhůta.

3) Do stavebního deníku je dále oprávněn provádět potřebné zápisy stavební dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu a příp. jiné příslušné orgány státní správy.

4) Dohody vyjádřené podpisy zápisu ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo - právoplatné jsou pouze řádné písemné dodatky ke smlouvě potvrzené statutárními osobami uvedenými v čl. I.

5) Povinnost zhotovitele vést stavební deník zaniká v den převzetí díla, popřip. v den, kdy objednatel potvrdí odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení.

6) Za objednatele jsou oprávněné osoby k vyřizování běžných technických záležitostí provádění stavby (mimo oprávnění ke změnám smlouvy) tito pracovníci:

**stavební dozor objednatele:** Miroslav Podlipský

**za zhotovitele:** Roman Mochan a Jiří Hrabě

7) Nebezpečí vzniku škody od převzetí staveniště na zhotovené nebo rozestavěné stavbě, a na stavebních materiálech nebo dílech nese zhotovitel až do doby dle čl. VI., bodu 5), vlastníkem zhotovované stavby je objednatel. Zhotovitel rovněž odpovídá za ostrahu a zajištění staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla.

8) Pro vzájemné upozornění a sdělení, jak je požaduje § 550 - 553 bude zásadně používán stavební deník při respektování lhůty pro vyzvání, pozvání a odpovědi druhou stranou vždy nejméně 3 pracovní dny.

9) Pro kontrolu prací zhotovitele v průběhu prací (před zakrytím a znepřístupněním v důsledku další stavební činnosti) jsou určeny veškeré zakrývané práce. Kontrola bude provedena na základě písemné výzvy zhotovitele ve stavebním deníku min. tři pracovní dny předem, nebo jiným dohodnutým způsobem. Ke kontrole, převzetí a povolení zakrytí výše uvedených prací je pověřen stavební dozor dle čl. V., bodu 6). Nevyzve-li zhotovitel stavebního dozora objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví na základě řádné výzvy a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.

10) Všechny věci dodané zhotovitelem k provedení díla musí splňovat minimálně požadavky českých technických norem (ČSN) a to i nezávazných (doporučených), které byly publikovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví či jeho předchůdcem. Dále věci dodané zhotovitelem k provedení díla, které podléhají podle právních předpisů procesu schvalování a certifikace musí před jejich použitím úspěšně projít tímto procesem, tj. tyto věci musí před jejich použitím být schváleny či certifikovány či označeny schvalovací či certifikační značkou, pokud je tak stanoveno právním předpisem. Dále věci dodané zhotovitelem k provedení díla musí odpovídat ostatním českým právním předpisům a obecně používaným technickým zvyklostem. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat objednateli před zapracováním příslušné věci do díla a kdykoliv poté, že věci mají výše uvedené vlastnosti. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nepoužití anebo odstranění takovéto věci z díla. Takovéto nepoužití či odstranění věci z díla nemá žádný vliv na dobu dokončení díla.

11) Pokud se technický dozor přesvědčí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s tím, co bylo sjednáno nebo v rozporu s právními a technickými předpisy, může žádat (zápisem do stavebního deníku) na zhotoviteli odstranění takových vad vzniklých z nevhodného provádění a žádat řádné provádění díla a zhotovitel je povinen toto neprodleně nebo ve lhůtě stanovené dozorem učinit. Nenapraví-li zhotovitel vady v příslušné době sdělené mu dozorem za tímto účelem, takovéto jednání nebo opomenutí bude smluvními stranami považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele od této smlouvy odstoupit. Při zjištění vad má objednatel též právo zastavit provádění díla do té doby, než bude učiněno řádně odstranění zjištěné vady. Takovéto zastavení provádění díla nemá vliv na běh žádné lhůty uvedené v této smlouvě. Pokud stavební dozor objednatele zapíše do stavebního deníku zjištěné vadné provádění a k tomu uvede důsledky podle § 436 obch. zák., budou tyto důsledky zahrnuty a uplatněny v zápise o předání a převzetí stavby, pokud vadné provádění nebylo odstraněno a stanou se nárokem objednatele z vad. Promlčecí lhůty začnou běžet dnem převzetí díla.

12) Stavební dozor nebude určovat a odpovídat za stavební prostředky, metody, technologie, postupy a procedury a za bezpečnostní opatření a programy související s dílem, protože tyto jsou výhradně odpovědností zhotovitele.

13) Zhotovitel má výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod, stejně jako za zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění předmětu díla v případě, že dle zákona č. 183/2006 Sb. vyplyne na staveništi takováto povinnost. Tuto odpovědnost má také za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla.

## VI. Splnění závazku zhotovitele:

1) Zhotovitel a objednatel dodrží tento postup pro ověření a prokázání, že dílo příp. jeho ucelená provozuschopná část byla včas a řádně provedena:

A) Zhotovitel písemně oznámí (s prokazatelným doručením oznámení) objednateli 4 dny předem den, kdy řádně dokončí své práce a připraví je k převzetí a sdělí, jak bude předání probíhat.

B) Objednatel svolá na oznámený den přejímací řízení a zahájí práce spojené s převzetím. Ty spočívají:

a) ve zjištění kvality a funkčnosti provedení v době předání a vad zjistitelných v době předání při vynaložení odborné péče stavebního dozoru

b) v sepsání zápisu o předání a převzetí podle § 554, odst. 6 obch. zák., v němž bude objednatelem potvrzeno, zda dokončenou stavbu (část stavby) přejímá, či nikoliv a stanovisko zhotovitele.

2) Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

3) Pokud bude stavba převzata ne zcela dokončena či s vadami nebránícími převzetí, bude zvolen tento postup:

A) v zápise o převzetí bude konstatováno, že za zjištěné vady v době předání odpovídá zhotovitel, odstranění je zdarma a v jaké lhůtě,

B) podobně bude stanovena přiměřená lhůta úplného dokončení stavby (provedení nedodělků),

C) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na dokončené stavbě na objednatele.

4) Skutečnost, že stavba je řádně provedená co do množství, jakosti i kompletnosti a je schopná trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a předkládá potřebné doklady objednateli. Zhotovitel doloží před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškeré osvědčení o zkouškách použitých materiálů v souladu s nařízením vlády č. 178/97 Sb. ze dne 25. 6.1997, revizní zprávy, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení na stavbu a dodávek podle projektu, ustanovení státních norem a platných předpisů.

5) Přejímací řízení bude uzavřeno písemným prohlášením objednatele o převzetí.

## VII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, jistota na realizaci:

### VII.1. Záruka za jakost na dílo

Záruční doba na stavební práce je **72 měsíců** ode dne ukončení přejímacího řízení dokončeného díla příp. jeho ucelené provozuschopné části, obdobně **72 měsíců** ode dne převzetí odstraněných vad a nedodělků.
Záruční doba na dodané zařízení a technologické celky je **36 měsíců**.

### VII.2. Odpovědnost za vady, uplatňování práv ze záruky za jakost či z vad díla

1) Za vady zjištěné při přejímacím řízení odpovídá zhotovitel a je povinen je odstranit ve lhůtách určených v zápise o předání a převzetí díla.

2) Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel bude uplatňovat nějaký nárok ze záruky za jakost, musí tak učinit písemně a v tomto oznámení o vadě (vadách) díla, musí popsat vadu (vady) díla, příp. jak se tato vada projevuje a navrhnout způsob řešení vzniklé situace, např. opravu, výměnu, slevu ze smluvní ceny apod.

3) O průběhu každého reklamačního řízení je zhotovitel povinen vést průběžně řádný zápis, v jehož závěru bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna či zda bylo poskytnuto jiné plnění.

4) Zhotovitel je povinen v souladu s oznámením o vadě odstranit vadu či jinak poskytnout plnění zhotovitele podle pokynů v oznámení o vadě. Závady je zhotovitel povinen odstranit do 3 pracovních dnů, nebude-li v oznámení uvedena jiná rozumná lhůta nebo nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu účelně vynaložené náklady objednatelem zaplaceny.

5) V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně, nejpozději však do 24 hod od nahlášení tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

6) Cena za provedenou opravu, na kterou vznikne případně zhotoviteli nárok podle bodu 4) této části, se sjednává ve stejné výši jako, kdyby se jednalo o vícepráci (viz. čl. II.2., bod 2)) s přihlédnutím k oficiálnímu vývoji inflace za období od doby dokončení díla do uplatnění nároku objednatele v záruční době.

7) Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle čl. VII.2., bodu 1) nebo 4), má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit.

8) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro předání platí obdobně postup dle čl. VI. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení.

**VII.2. Jistota na realizaci**

Pro zajištění garance předání díla bez vad a nedodělků zhotovitel poskytne objednateli nejpozději před započetím prací, jistotu na realizaci formou bankovní záruky ve výši 5% z ceny díla. Jistota na realizaci bude zadavatelem uvolněna do 30 dnů od uvedení díla do užívání a po odstranění veškerých vad a nedodělků a to na písemnou výzvu zhotovitele

## VIII. Cena a způsob placení:

1) Cena je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb.
Cena prací zhotovitele se sjednává jako smluvní maximální po celou dobu výstavby.

| | | |
|---|---|---|
| Cena díla: | 19 533 784 | ,- Kč |
| Rozpočtová rezerva 10%: | 1 953 378 | ,- Kč |
| DPH 20 % | 4 297 433 | ,- Kč |
| **Smluvní cena celkem** | **25 784 595** | **,- Kč** |

Tato cena byla určena kalkulací zhotovitele podle zadávací dokumentace a projektu stavby. Kalkulace je přílohou č.1 této smlouvy.
Smluvní cena kryje veškeré náklady na práce a dodávky nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti.

2) Způsob placení:

A) Měsíční fakturace podle odsouhlaseného a vykázaného rozsahu prací do výše 100% ceny díla bez DPH. Splatnost faktur – předpoklad 60 dní. Zhotovitel bere na vědomí, že akce je spolufinancována v rámci Operačního programu Životního prostředí a je seznámen s průběhem a způsobem spolufinancování. Toto plně akceptuje a je srozuměn s tím, že objednatel nemusí vždy obdržet potřebné finanční prostředky v takovém čase, aby mohl dostát dohodnuté době splatnosti. V takovém případě vůči objednateli nebude zhotovitel požadovat plnění dohodnutého termínu splatnosti ani uplatňovat případné penále za pozdní úhradu. Ujednání o smluvní pokutě uvedené v čl.X, bodě 3.

vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud objednatel neprovede úhradu do 10 dnů od okamžiku, kdy mu byly z OPŽP prostředky již poskytnuty, resp. připsány na účet.

B) Dnem zaplacení pohledávky se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je částka odepsána z účtu dlužníka.

C) V případě, že zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení stavby, nemá nárok na další platby a to až do doby dokončení díla.

D) Po vystavení oprávněného vyúčtování či faktury smluvních stran vůči sobě, je oprávněná organizace v postavení věřitele a strana povinná se stane dlužníkem. Při existenci vzájemných splatných pohledávek je možná jejich započitatelnost.

## IX. Vyšší moc:

1) Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

2) V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

3) Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5-ti dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5-ti dnů po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu.

4) V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace díla.

## X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení:

1) Za nedokončení díla ve smluveném termínu dle čl. IV., bodu 2), je sjednána smluvní pokuta 0,35% z ceny díla za každý započatý den prodlení zhotovitele.

2) Za nesplnění termínů odstranění vad a nedodělků se stanovuje smluvní pokuta 50.000,- Kč za každý nesplněný den proti termínům dohodnutých v zápise z přejímacího řízení a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě.

3) Za nedodržení lhůty splatnosti finančního plnění se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení s placením.

4) Smluvní pokutou dle bodu 1) a 2) nejsou dotčena práva objednatele na uplatnění škod z titulu pozdního dokončení díla.

5) Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 14 dnů po doručení vyúčtování druhé straně.

## XI. Další ujednání smluvních stran:

1) Tato smlouva má důvěrný charakter.

2) V případě sporu o to zda je dodávka nebo práce obsažena v předmětu plnění, rozhoduje to, je-li tato dodávka nebo práce nutná pro provedení díla v rozsahu a kvalitě dle projektu a ujednání této smlouvy.

3) Odstoupení od smlouvy se řídí § 344 - 351 obch. zák.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména případ, kdy zahájení nebo postup prací zhotovitele, ohrožuje objednatele vznikem prodlení v termínu dokončení díla či vznikem nepřiměřených stavebních a provozních nákladů nebo kdy ze strany zhotovitele nejsou dodržovány technologické postupy a předepsaná kvalita díla, na což byl zhotovitel předem písemně upozorněn se stanovením opatření k nápravě a provádění stavby se znovu nelepší. Dodatečná lhůta na nápravu je stanovena 10 dní, pokud v upozornění nebude stanovena lhůta jiná. Po doručení rozhodnutí objednatele o odstoupení od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned další provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno předání a převzetí rozestavěného díla zápisem smluvních stran a vyúčtování provedených prací.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení v úhradě nasmlouvaných plateb, které trvá déle než 30 dnů po splatnosti dílčí faktury či zálohové faktury a objednatel nebude schopen poskytnout záruku, že platbu v přiměřené náhradní lhůtě uhradí.

4) Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas provést práce dle svého závazku. Zavazuje se vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

5) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákonač.320/2001 Sb.

6) Vztahy a situace neupravené touto smlouvou se dále řídí dle zadávací dokumentace pro výběrové řízení a soutěžními podmínkami.

## XII. Závěrečná ujednání:

1) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými číslovanými dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými osobami, které jsou oprávněny k smluvnímu jednání. K návrhu dodatku smlouvy je druhá strana povinna vyjádřit se do 15-ti dnů ode dne obdržení návrhu.

2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3) Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a to svobodně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují své podpisy.

4) Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neudělení dotace. Zhotoviteli v tomto případě nenáleží jakákoliv náhrada škody.

Příloha č. 1: Kalkulace smluvní ceny.

V Ovesných Kladrubech dne 18.6.2012

Petr Čížek
jednatel
za zhotovitele

ELČI s.r.o.
dická 419/10, Františkovy Lázně
l./Fax: 354 424 550 DIČ: CZ 26369818

V Ovesných Kladrubech dne 18.6.2012

Aurélie Skřivanová
starostka obce
za objednatele

OBEC OVESNÉ KLADRUBY okres Cheb