Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami
Obec Ovesné Kladruby
se sídlem Ovesné Kladruby č. p. 17, PSČ 353 01 Mariánské Lázně
IČ: 00572667

za níž jedná Aurelie Skřivanová, starostka obce
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a

…………………………………………………………………….
se sídlem 

IČ: 

zastoupená………………..

bankovní spojení: ……………………..

číslo účtu: ………………………………… 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
PREAMBULE
Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Hydrogeologický průzkumný vrt HV-4 v katastru obce Ovesné Kladruby“ (dále jen dílo).
Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla vyhlášena v rámci projektu Hydrogeologický průzkumný vrt HV-4 v katastru obce Ovesné Kladruby, Ovesné Kladruby, okres Cheb, která byla vybrána k podpoře v rámci výzvy č. 2/2018 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí, kterou poskytuje Státní fond životního prostředí ČR.
I.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a přílohách této smlouvy, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu, provést „Hydrogeologický průzkumný vrt HV-4 v katastru obce Ovesné Kladruby“ (dále jen „dílo“).

2. Rozsah je dán projektovou dokumentací vrtu, kterou vypracovala společnost ELIGEO s.r.o., Plzeň, řešitel: RNDr. Vít Holeček, v srpnu 2019 a položkovým rozpočtem. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Nabídkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy – viz příloha č. 1.

3. Stavbu zhotovitel provede v souladu se všemi podmínkami souhlasu, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy vydaného Městským úřadem Mariánské Lázně, Odbor životního prostředí, č.j. OZP/20/1491/ZA ze dne 20. 4. 2020. 
4. Součástí díla je úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek všech potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v rozsahu objednatelem poskytnutých informací seznámil s rozsahem a povahou díla, že převzal dokumentaci dle vyhl. č. 169/2016 Sb., že nemá k předložené projektové dokumentaci žádné výhrady a prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a znalostmi, které jsou k provádění díla nezbytné. Objednatel potvrzuje, že poskytl zhotoviteli tímto veškeré technické, kvalitativní a jiné informace nezbytné k realizaci díla. 

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy. 

II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech

Termín zahájení prací: 
1. červen 2020
Termín dokončení prací: 
10. červenec 2020.
2. K předání staveniště dojde ve lhůtě do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Předáním staveniště se rozumí sepsání protokolu o předání staveniště. 
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

4. Předání a převzetí díla bude stvrzeno předávacím protokolem. Protokol o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. K předání a převzetí díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Po bezvadném předání a převzetí díla objednatelem počíná běžet záruční lhůta. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
5. Dílo je považováno za ukončené dnem, kdy dojde k odstranění všech vad a nedodělků a k vyklizení staveniště. 
III.

Cena za dílo

1. Dohodou smluvních stran byla stanovena cena díla v částce:

 ……………………..,-- 



Kč (slovy: …………………………………………………………………. korun českých)
……………………….,-



DPH
……………………….-




cena včetně DPH.
2. Tato cena je blíže specifikována v nabídce zhotovitele ze dne …………….. 2020, kde je přesně specifikována dodávka materiálu a prací. Tato nabídka je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Rozpočet je úplný a závazný. 
3. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktur, které budou mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
4. Smluvní strany si ujednaly, že cena bude zaplacena bankovním převodem na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností faktury 30 dnů od vystavení faktury zhotovitelem. 
5. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

IV. Záruka za jakost díla

1. Záruční doba se sjednává na dobu 60 měsíců od předání díla.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla. 
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese    zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. Požaduje-li objednatel odstranění vady dodáním náhradního plnění či opravou, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od prokazatelného obdržení reklamace zahájit práce na odstranění vad. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že smlouva je porušena podstatným způsobem. Nezahájí-li zhotovitel práce směřující k odstranění reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním. 
V. Místo plnění
1. Místem plnění je parc. č. 2562/59, k. ú. a obec Ovesné Kladruby, okres Cheb.
VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provádět dílo s odbornou péčí v souladu s účelem této smlouvy a platnými technickými normami. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a požadované kvalitě. Do doby předání díla objednateli nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. 

3. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele 2 dny předem ke kontrole provedené práce před tím, než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo stanou se nepřístupnými.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo a jeho provádění kdykoliv v jeho průběhu. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ve lhůtě určené ve výzvě, může objednatel odstoupit od této smlouvy. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Obdobně je zhotovitel oprávněn postupovat v případě, kdy zjistí potřebu víceprací, které nebyly uvedeny v nabídce.

6. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zhotoviteli ve vstupu na pracoviště. Objednatel po celou dobu provádění díla rovněž odpovídá za to, že průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
8. Zhotovitel na sebe přijímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele kdykoli prokázat, že odborné práce jsou prováděny pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů s kvalifikací v příslušném oboru. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

10. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se a souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel se může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápise ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní zprávy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že:

zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:
· za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,1 % ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení,
· za nevyklizení staveniště v termínech dle smlouvy, a to 100,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

· za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:
· za prodlení s placením faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
2. Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů od písemného vyzvání poškozenou stranou a jejich zaplacením není dotčen nárok poškozeného na úhradu případně vzniklé škody.
3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody ve výši rovnající se částce sankčně po objednateli nárokované ze strany poskytovatele dotace v případě, že v důsledku prodlení zhotovitele či jiných pochybení bude objednatel povinen tuto sankci uhradit z důvodu porušení rozpočtové kázně či z jiného obdobného důvodu. 
VIII.

Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel podstatným způsobem smlouvu poruší.

3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje mimo jiné případ, kdy zahájení nebo postup prací zhotovitele ohrožuje objednatele vznikem prodlení v termínu dokončení díla či vznikem nepřiměřených stavebních a provozních nákladů, kdy ze strany zhotovitele nejsou dodržovány technologické postupy a předepsaná kvalita díla, na což byl zhotovitel předem písemně upozorněn se stanovením opatření k nápravě a dále svévolné ukončení díla a nepokračování v něm i přes výzvy objednatele.

4. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je též zhotovitelovo podání návrhu na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.; jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.

5. Po doručení rozhodnutí objednatele o odstoupení od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned další provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno předání a převzetí rozestavěného díla zápisem smluvních stran a vyúčtování provedených prací.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Ovesné Kladruby na veřejném zasedání dne ………………. pod us. č. …………………..
V……………………..…… dne ……………     
V………………………... dne ……………...
………………………………………


     …………………………………………..

  Objednatel






      Zhotovitel
Přílohy:

Příloha č. 1:
Nabídkový rozpočet
Příloha č. 2:
Souhlas vydaný Městským úřadem Mariánské Lázně, Odbor životního prostředí, č.j. OZP/20/1491/ZA ze dne 20. 4. 2020

